

令和7年度発注見通し一覧表

発注課 施設課

No.	工事名	工事場所	工事期間	種別	工事概要	契約方法	入札時期
1	管布設工事	桶川市川田谷地内	6月～8月	土木	HIVPφ50 L=137.0m	指名競争入札	5月
2	管布設工事	北本市高尾3丁目地内	6月～8月	土木	HIVPφ50 L=121.2m	指名競争入札	5月
3	管布設工事	桶川市川田谷地内	6月～11月	土木	DIP(GX)φ100 L=61.0m	一般競争入札	6月
4	管布設工事	桶川市川田谷地内	6月～11月	土木	DIP(GX)φ100 L=62.0m	一般競争入札	6月
5	管布設工事	桶川市上日出谷地内	6月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ100 L=71.0m SUS100 L=90.0m	一般競争入札	6月
6	管布設工事	北本市石戸7丁目地内	6月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ100 L=119.0m	一般競争入札	6月
7	管布設工事	北本市下石戸下地内	6月～R8年3月	土木	DIP(GX)φ100 L=195.0m 送配導水管撤去 L=266.0m	一般競争入札	6月
8	管布設工事	北本市下石戸6丁目、下石戸下地内	7月～9月	土木	HIVPφ50 L=95.0m	一般競争入札	7月
9	管布設工事	桶川市加納地内	8月～12月	土木	HIVPφ50 L=125.0m	指名競争入札	7月
10	管布設工事	桶川市篠津地内	7月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ100 L=137.0m HIVPφ50 L=112.0m	一般競争入札	7月
11	管布設工事	桶川市加納地内	9月～R8年2月	土木	HIVPφ50 L=115.0m	指名競争入札	8月
12	管布設工事	桶川市倉田地内	8月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ100 L=206.0m HIVPφ50 L=124.0m	一般競争入札	8月
13	管布設工事	北本市中丸2、4丁目地内	8月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ100 L=183.0m	一般競争入札	8月
14	管布設工事	北本市二ツ家2、3丁目地内	8月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ100 L=131.0m	一般競争入札	8月
15	管布設工事	北本市下石戸下地内	8月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ150 L=154.0m 送水管撤去 L=107.0m	一般競争入札	8月
16	管布設工事	北本市下石戸下地内	8月～R8年2月	土木	HIVPφ50 L=105.0m	一般競争入札	8月
17	管布設工事	北本市中丸2、10丁目地内	8月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ150 L=250.0m	一般競争入札	8月
18	管布設工事	北本市緑4丁目地内	10月～R8年3月	土木	HIVPφ50 L=75.0m	指名競争入札	9月
19	管布設工事	桶川市川田谷地内	9月～R8年3月	土木	HIVPφ50 L=153.0m	一般競争入札	9月
20	管布設工事	桶川市篠津地内	9月～R8年2月	土木	DIP(GX)φ75 L=109.0m HIVPφ50 L=112.0m	一般競争入札	9月
21	管布設工事	桶川市川田谷地内	9月～R8年1月	土木	DIP(GX)φ100 L=64.0m	一般競争入札	9月
22	管布設工事	桶川市寿2丁目地内	10月～R8年3月	土木	DIP(GX)φ100 L=131.0m	一般競争入札	10月
23	舗装復旧工事	桶川市西2丁目地内	7月～9月	土木	舗装面積 515㎡	指名競争入札	6月
24	舗装復旧工事	北本市宮内6丁目、古市場1丁目地内	8月～11月	土木	舗装面積 310㎡	指名競争入札	7月
25	舗装復旧工事	桶川市坂田地内	9月～12月	土木	舗装面積 300㎡	指名競争入札	8月
26	舗装復旧工事	桶川市北1丁目地内	9月～12月	土木	舗装面積 570㎡	指名競争入札	8月
27	舗装復旧工事	北本市本宿6・7丁目地内	9月～12月	土木	舗装面積 427㎡	指名競争入札	8月
28	舗装復旧工事	北本市高尾6・9丁目、中央1丁目地内	11月～R8年2月	土木	舗装面積 398㎡	指名競争入札	10月
29	舗装復旧工事	桶川市川田谷地内	10月～R8年1月	土木	舗装面積 330㎡	指名競争入札	10月
30	舗装復旧工事	北本市西高尾1、中央3丁目地内	10月～R8年1月	土木	舗装面積 390㎡	指名競争入札	10月