

入札結果の公表

平成29年12月19日の入札執行分

(単位:円)

| 件名 | 29川田谷浄水場送配水管補強工事 | | | | |
|-----------|------------------|-----|----------|-----------|--|
| 入札日 | 平成29年12月19日 | | 契約金額(税込) | 3,780,000 | |
| 設計金額(税抜) | 3,593,000 | | 予定価格(税抜) | 3,593,000 | |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 | |
| (株)山中土建工業 | 3,500,000 | | | 落札 | |
| (株)島村建設 | 3,520,000 | | | | |
| 浅見工業(株) | 3,530,000 | | | | |
| 大塚土木工業(株) | 3,550,000 | | | | |
| 渡辺工業(株) | 3,550,000 | | | | |
| (有)中島土木開発 | 3,560,000 | | | | |
| 青木清掃(株) | | | | 失格 | |

(単位:円)

| 件名 | 29加納配水場内誘導路改修工事 | | | | |
|-----------|-----------------|-----|----------|-----------|--|
| 入札日 | 平成29年12月19日 | | 契約金額(税込) | 2,246,400 | |
| 設計金額(税抜) | 2,190,000 | | 予定価格(税抜) | 2,190,000 | |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 | |
| 青木清掃(株) | 2,080,000 | | | 落札 | |
| 浅見工業(株) | 2,100,000 | | | | |
| 渡辺工業(株) | 2,100,000 | | | | |
| (有)中島土木開発 | 2,115,000 | | | | |
| (株)山中土建工業 | 2,120,000 | | | | |
| (株)島村建設 | 2,130,000 | | | | |
| 大塚土木工業(株) | 2,150,000 | | | | |

(単位:円)

| 件名 | 29改952上日出谷地内舗装本復旧工事 | | | | |
|-----------|---------------------|-----|----------|-----------|--|
| 入札日 | 平成29年12月19日 | | 契約金額(税込) | 4,860,000 | |
| 設計金額(税抜) | 4,729,000 | | 予定価格(税抜) | 4,729,000 | |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 | |
| (有)中島土木開発 | 4,500,000 | | | 落札 | |
| 渡辺工業(株) | 4,530,000 | | | | |
| (株)荒川工業 | 4,580,000 | | | | |
| 青木清掃(株) | 4,650,000 | | | | |
| 大塚土木工業(株) | 4,750,000 | | | | |

(単位:円)

| 件名 | 29配支139川田谷地内配水管布設工事 | | | | |
|-----------|---------------------|-----|----------|-----------|--|
| 入札日 | 平成29年12月19日 | | 契約金額(税込) | 8,964,000 | |
| 設計金額(税抜) | 8,790,000 | | 予定価格(税抜) | 8,790,000 | |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 | |
| (株)大木水道 | 8,300,000 | | | 落札 | |
| (有)深谷設備工業 | 8,450,000 | | | | |
| (株)清水建材工業 | 8,500,000 | | | | |
| (有)細井水道 | 8,620,000 | | | | |
| 岡野水道工業(有) | 8,700,000 | | | | |

(単位:円)

| 件名 | 29石971坂田東3丁目地内配水管布設工事 | | | | |
|-----------|-----------------------|-----|----------|-----------|--|
| 入札日 | 平成29年12月19日 | | 契約金額(税込) | 9,720,000 | |
| 設計金額(税抜) | 9,180,000 | | 予定価格(税抜) | 9,180,000 | |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 | |
| 岡野水道工業(有) | 9,000,000 | | | 落札 | |
| (有)深谷設備工業 | 9,160,000 | | | | |
| (有)細井水道 | 9,180,000 | | | | |
| (株)清水建材工業 | 9,200,000 | | | | |
| (株)大木水道 | 9,230,000 | | | | |

(単位:円)

| 件名 | 29石972下日出谷地内配水管布設工事 | | | | |
|-----------|---------------------|-----|----------|-----------|--|
| 入札日 | 平成29年12月19日 | | 契約金額(税込) | 4,266,000 | |
| 設計金額(税抜) | 4,170,000 | | 予定価格(税抜) | 4,170,000 | |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 | |
| 新井設備工事(株) | 3,950,000 | | | 落札 | |
| (株)新井管工事 | 4,000,000 | | | | |
| (有)太宝設備 | 4,040,000 | | | | |
| (有)吉野設備 | 4,070,000 | | | | |

(単位:円)

| | | | | |
|------------|-------------------------------|----------|-----------|----|
| 件名 | 29圏央道1工区二ツ家4丁目地内配水管布設工事(改984) | | | |
| 入札日 | 平成29年12月19日 | 契約金額(税込) | 3,456,000 | |
| 設計金額(税抜) | 3,430,000 | 予定価格(税抜) | 3,430,000 | |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 新井工業(株) | 3,200,000 | | | 落札 |
| (有)長島設備商会 | 3,300,000 | | | |
| (有)大島設備 | 3,350,000 | | | |
| (有)宮内ポンプ商会 | 3,380,000 | | | |
| (株)泉山設備 | 3,400,000 | | | |

(単位:円)

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|-----------|----|
| 件名 | 29北本市内地盤変動影響事前調査業務委託(30改969施工分) | | | |
| 入札日 | 平成29年12月19日 | 契約金額(税込) | 4,968,000 | |
| 設計金額 | 4,705,000 | 予定価格(税抜) | 4,705,000 | |
| 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| (株)新日本エグザ | 4,600,000 | | | 落札 |
| 二和測量設計(株) | 4,650,000 | | | |
| 吉田測量設計(株) | 4,700,000 | | | |
| (株)ヤマト測建 | 4,740,000 | | | |
| (株)東亜測量設計 | 4,800,000 | | | |
| (株)日本水工コンサルタント | 5,000,000 | | | |