

入札結果の公表

平成30年8月29日の入札執行分

(単位:円)

件名	30配支146石戸2丁目地内配水管布設工事				
入札日	平成30年8月29日		契約金額(税込)	4,752,000	
設計金額(税抜)	4,700,000		予定価格(税抜)	4,700,000	
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
(有)宮内ポンプ商会	4,400,000			落札	
(株)泉山設備	4,410,000				
新井工業(株)	4,430,000				
(有)長島設備商会	4,450,000				
(有)大島設備	4,460,000				

(単位:円)

件名	30石963石戸2丁目・高尾1丁目地内舗装本復旧工事				
入札日	平成30年8月29日		契約金額(税込)	4,989,600	
設計金額(税抜)	4,887,000		予定価格(税抜)	4,887,000	
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
新井工業(株)	4,620,000			落札	
(株)川村建設工業	4,700,000				
(有)天沼建設	4,750,000				
滝瀬建材工業(株)	4,790,000				
加藤建設工業(株)	4,800,000				
丸和工業(株)	4,800,000				

(単位:円)

件名	30石963-2高尾1丁目・本町7丁目地内舗装本復旧工事				
入札日	平成30年8月29日		契約金額(税込)	3,639,600	
設計金額(税抜)	3,475,000		予定価格(税抜)	3,475,000	
業者名	第1回	第2回	第3回	備考	
滝瀬建材工業(株)	3,370,000			落札	
丸和工業(株)	3,400,000				
(株)川村建設工業	3,410,000				
加藤建設工業(株)	3,450,000				
新井工業(株)	3,460,000				
(有)天沼建設				失格	

(単位:円)

件名	30改968二ツ家2・3、中丸7丁目地内舗装本復旧工事			
入札日	平成30年8月29日	契約金額(税込)	1,706,400	
設計金額(税抜)	1,664,000	予定価格(税抜)	1,664,000	
業者名	第1回	第2回	第3回	備考
加藤建設工業(株)	1,580,000			落札
タカマツ(株)	1,615,000			
県央建設業協同組合	1,620,000			
(有)天沼建設	1,630,000			
(有)齊藤興業	1,643,500			

(単位:円)

件名	30北本市内地盤変動影響事後調査業務委託			
入札日	平成30年8月29日	契約金額(税込)	2,840,400	
設計金額(税抜)	2,828,000	予定価格(税抜)	2,828,000	
業者名	第1回	第2回	第3回	備考
(株)オカマツエンジニアリング	2,630,000			落札
(株)東亜測量設計	2,700,000			
二和測量設計(株)	2,700,000			
(株)ヤマト測建	2,720,000			
吉田測量設計(株)	2,750,000			
(株)日本水工コンサルタント	2,800,000			
(株)新日本エグザ				失格

(単位:円)

件名	30配支139・修377川田谷地内舗装本復旧工事			
入札日	平成30年8月29日	契約金額(税込)	4,968,000	
設計金額(税抜)	5,003,000	予定価格(税抜)	5,003,000	
業者名	第1回	第2回	第3回	備考
渡辺工業(株)	4,600,000			落札
(株)荒川工業	4,650,000			
(有)中島土木開発	4,700,000			
青木清掃(株)	4,820,000			
大塚土木工業(株)	4,900,000			

(単位:円)

件名	30指135小針領家地内舗装本復旧工事			
入札日	平成30年8月29日	契約金額(税込)	1,782,000	
設計金額(税抜)	1,756,000	予定価格(税抜)	1,756,000	
業者名	第1回	第2回	第3回	備考
(有)中島土木開発	1,650,000			落札
(株)荒川工業	1,680,000			
浅見工業(株)	1,700,000			
渡辺工業(株)	1,700,000			
(株)島村建設	1,720,000			